
 

 

平成 30～34 年度 小矢部川流域下水道 

幹線管渠(高岡土木センター管内)点検調査業務委託仕様書 

 

(適用範囲) 

第１条 この仕様書は、標記業務委託の仕様書として、当該業務に必要な事項について定めるものとする。 

 

(調査対象) 

第２条 調査対象区間は、以下に示す管渠、マンホール、伏越し及び占用道路とする。調査は以下に示す

年度に実施することとし、これによりがたい場合は、調査職員の承諾を得ること。 

(1) 下水道幹線管渠点検調査業務 

【平成30年度】 

大門幹線    大1-1 ～ 大1、大2 ～ 大3 

新湊幹線    新7-3 ～ 新7-6 

高岡幹線    小1-1 ～ 高4-2                (調査延長4,909m) 

【平成31年度】 

小矢部川幹線  小7-1 ～ 小15                (調査延長7,763m) 

【平成32年度】 

小矢部川幹線  小15 ～ 小18 

砺波庄川幹線  小9 ～ 砺3-7                      (調査延長4,366m) 

【平成33年度】 

砺波庄川幹線  砺3-7 ～ 砺6-24  

高岡幹線    高4-2 ～ 高7-4                  (調査延長9,402m) 

【平成34年度】 

高岡幹線    高7-4 ～ 高9                      (調査延長2,269m) 

 

 (2)  ゲート点検業務 

【平成30～34年度】(各2回/年)  

小矢部川幹線  小4～小5-1（二上～長慶寺） 

高岡幹線    高2-3～高2-4（荻布～米島） 

【平成30～34年度】(各1回/年) 

二上浄化センター第一ポンプ棟No.1～No.3流入ゲート 

 

(3) 下水道幹線管渠占用道路点検調査業務  

【平成30～34年度】(各2回/年) 

小矢部川幹線  小1-1～小19-1 Ｌ＝7.17km 

(うち国道８号  小7～小19-1  Ｌ＝9.42km、マンホール18個を除く) 

高岡幹線    高2～高9     Ｌ＝10.64km 

砺波庄川幹線  砺1～砺6-24  Ｌ＝8.02km 

大門幹線    大1-1～大3   Ｌ＝1.09km 

新湊幹線    新1-1～新7-6 Ｌ＝1.69km 

高岡福岡幹線  高福岡0～高福岡11-3 Ｌ＝9.48km 

高岡砺波幹線  高砺1-1-1～高砺5-4 Ｌ＝3.44km 

 



 

 

【平成30～34年度】(各6回/年) 

小矢部川幹線  小7～小19-1  Ｌ＝9.42km、マンホール18個) 

 

(4) 伏越し清掃業務 

  【平成30年度】 

高岡幹線伏越し 高2-3～高2-4（荻布～米島） 

【平成31年度】 

小矢部川幹線伏越し 小4～小5-1（二上～長慶寺） 

  【平成32年度】 

高岡幹線伏越し 高2-3～高2-4（荻布～米島） 

  【平成33年度】 

小矢部川幹線伏越し 小4～小5-1（二上～長慶寺） 

  【平成34年度】 

高岡幹線伏越し 高2-3～高2-4（荻布～米島） 

 

（業務内容） 

第３条 業務内容は以下に示すとおりとする。 

(1)下水道幹線管渠点検調査業務 

管渠の調査方法は、目視調査またはＴＶカメラ調査とする。また、マンホールについては、調査員

が内部に入り、目視調査する。なお、調査結果については判定基準に従い、調査報告書を作成するこ

ととする。また、判定基準がＡランク、Ｂランクの箇所については、その修繕工法も検討することと

する。 

ア．目視調査（管径900mm以上） 

     調査員が管渠の中に入り直接目視調査を行う。別紙「調査判定基準」に従い、状況を記録できる

ように調査を行う。また、測点番号のマーキングを以下の要領に従い行うものとする。 

①文字寸法及び色 

文字寸法は縦50mm、横30mm、線幅10mmとし、色は黄色とする。 

②マーキング地点 

発注者の所有する下水道台帳の測点番号と同じ地点とする。 

③マーキング位置 

管渠中心点より上方45°にマーキングする。 

イ．ＴＶ調査（管径900mm未満） 

管渠内調査用ＴＶカメラを使用して管渠内の状況を調査する。 

マンホール間を１行程とし、ＴＶカメラを移動しながら、直視または側視の映像をモニターテ

レビに映しだし、必要な事項を記録する。 

①本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。 

②調査にあたっては、別紙に示す状況について把握できるように全区間撮影（カラー、側視撮

影を含む）し、ＤＶＤ等に収録すること。 

③異常箇所等の必要箇所については、さらに側視撮影（カラー）を追加し、鮮明な画像を収録

すること。 

④別紙の基準について判断できるように調査を実施すること。 

ウ．マンホール調査 

①側壁、側塊のき裂、損傷の位置、程度 



 

 

②インバートの洗掘、不等沈下の有無 

③足掛け金物の腐食状況 

④土砂の堆積状況 

⑤市町村の接続箇所においては流入状況、副管の異常の有無 

⑥酸素、硫化水素、一酸化炭素及び可燃性ガス等の濃度測定 

 

(2)ゲート点検業務 

小矢部川幹線  小4～小5-1（二上～長慶寺） 

高岡幹線    高2-3～高2-4（荻布～米島） 

ア．ゲートの点検、動作確認及びゲート等のオイル交換を含む調整 

イ．マンホール内の酸素・硫化水素・一酸化炭素の濃度測定(換気開始の前後に実施) 

二上浄化センター第一ポンプ棟No.1～No.3流入ゲート 

ア．ゲート駆動部設備の点検、動作確認及びオイル交換を含む調整 

 

 (3)下水道幹線管渠占用道路点検調査業務 

ア．点検対象は、別図に示す小矢部川流域下水道の幹線管渠占用道路及びマンホールとする。 

イ．点検回数は、小矢部川幹線のうち一般国道８号占用部分は年６回とし、点検頻度は下記のとお

りとする。 

(ア)  5月～ 8月 2回（調査職員の指定する日） 

(イ)  9月～12月 2回（     〃     ） 

(ウ)  1月～ 2月 1回（     〃     ） 

(エ)  3月 1回（     〃     ） 

ウ．上記イ以外の部分の点検の時期及び報告書提出期限は、下表のとおりとする。 

 点検時期 報告書提出期限 

１回目 ９月下旬～10月 10月20日 

２回目 ２月下旬～３月 ３月末日 

エ．点検調査員は２名（うち１名は操車を併せて行う）とし、調査はマンホールごとに車両を停止

させ、マンホール蓋及びその周辺（道路外のものも含む）について段差等の計測を行うととも

に目視による点検を行い、点検調査表（様式１）・マンホール周辺調査報告書（様式２）に記

入するものとする。 

オ．異常を発見した場合は、直ちに調査職員に連絡し、その指示を仰ぐとともにその異常の内容を

報告するものとする。ただし、発見した異常が周辺交通や第三者に著しい影響を与えている場

合、あるいは与える恐れがあると認められる場合には、自らの判断で安全対策や応急措置を施

すものとし、これに係る費用については、後日、協議のうえ、精算するものとする。 

カ．マンホール蓋のゴム栓がない箇所については、下水道公社が支給するゴム栓を取り付けること

とする。なお、取り付け箇所については調査職員の指示に基づくものとする。 

キ．点検車両は、交通に支障のない場所で待機し、調査員とは無線機等で連絡を密に行うこととす

る。 

ク．高9-3については、道路点検時に高岡市の雨水幹線内の潜行目視を行い、管渠の腐食状況を報

告することとする。 

 

 



 

 

(4)伏越し清掃業務 

ア．伏越マンホール内に堆積した土砂等の堆積状況の確認 

イ．角落としによる伏越管渠の切替、水替、及び切替前の使用側伏越マンホール内の土砂等の排出、

処分 

※伏越管渠の切替は当該年に各1回、清掃対象の伏越管渠は2条のうち1条 

ウ．マンホール内部の洗浄及び破損箇所の点検 

エ．マンホール内の酸素・硫化水素・一酸化炭素の濃度測定(換気開始の前後に実施) 

 

  （提出書類）                                                                     

第４条 提出書類は以下に示すとおりとする。 

(1)業務着手時に提出する書類 

ア．業務着手届 

イ．管理技術者等届(管理技術者または照査技術者として下水道管理技術認定試験(管路施設)の合格

者を配置すること) 

ウ．業務計画書（調査概要、現場組織表、調査計画、調査方法、安全管理、その他調査職員が指示

する事項について記載すること） 

 

(2)完了時に提出する書類 

ア．業務完了届 

業務完了届は、年度内に実施した各業務に関する「イ．調査報告書」を整備の上、各年度毎に

提出するものとする。 

イ．調査報告書（ただし、異常箇所を発見した場合は速やかに調査職員に報告すること） 

①下水道幹線管渠点検調査結果は、調査職員が承認した報告様式を使用し、業務完了時に１部提

出することとする。 

ａ．報告書 １部（別紙３「調査記録表例」参照） 

ｂ．調査写真 １部（各測点番号及び異常箇所を発見した際はその状況が判るもの） 

ｃ．管渠内部の状況について収録したＤＶＤ等の記録媒体 

ｄ．酸素等の濃度測定記録表 

ｅ．その他調査職員が指示した書類 

②ゲート点検業務（様式４） 

ａ．報告書 １部（ゲート点検票、ガス濃度測定結果等） 

ｂ．作業写真 １部 

ｃ．その他調査職員が指示した書類 

③下水道幹線管渠占用道路点検調査結果は各回の点検完了後５日以内に提出することとする。 

ａ．点検調査票 各回１部(国道８号占用部は各３部) 

異常箇所についてはその詳細を記入するとともにその位置及び状況を把握できるように

撮影した写真及び当該箇所を明示した位置図を提出すること。 

ｂ．マンホール周辺調査報告書（様式２） 各回１部 

ｃ．調査写真 各回１部（紙、電子データ） 

マンホール１箇所につき１枚（異常箇所がある場合はその状況がわかるもの）を目安と

する。 

     ｄ．その他調査職員が指示した書類 

④伏越し箇所点検清掃業務 



 

 

ａ．報告書 １部 

ｂ．作業写真 １部（各伏せ越し箇所の点検清掃状況及びしさ等堆積状況が判るもの） 

ｃ．その他調査職員が指示した書類 

 

（安全管理等） 

第５条 

(1)事故防止を図るため、安全管理については、業務計画書に明示し、受注者の責任において実施するこ

と。 

 

(2)マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働安全衛生法で定め

る酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、その者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、

調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸保護具等を常

備すること。また、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、作業の安全管理に万全を期すこと。 

 

(3)調査実施前に、調査に必要な道路使用、通行の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を

受けること。 

 

(4)交通誘導員、表示看板、バリケード等を適切に配置し、第三者に対する安全対策に配慮すること。（作

業時、開いているマンホールには必ず交通誘導員を個々に配置すること。） 

 

(5)調査中は、常時、周辺の住民及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保

安対策を十分講ずること。 

 

(6)作業終了後は、マンホール周辺、ゲート室上屋等の清掃を行うこと。 

 

(7)作業開始、終了等調査職員に対する連絡、報告を適切に行うこと。  

 

(8)調査を実施するにあたり、周辺住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。 

 

(9)気象情報に十分に注意を払い、出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるように対策を講

じておくこと。また、マンホール内の水量増大等危険が予想される場合は、直ちにマンホール内の作

業を中止すること。 

 

(10)局地的な大雨などによる管渠内の急激な増水に備えるため、業務計画書に、①現場特性の事前把握、

②調査等の中止基準・再開基準の設定、③迅速に退避するための対応、④日々の安全管理の徹底等に

ついて「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引(案)」を踏まえた安全管理計画を

記載し、調査職員の確認を得るとともに、その内容について作業員への周知徹底を図ること。 

管渠内作業の標準的な中止基準は、別紙に示すとおりとする。受注者は、別紙の標準的な中止基準

を踏まえ、調査箇所ごとに現場特性に応じた中止基準を設定し業務計画書に記載すること。 

 

(11)発注者が貸与する流域下水道事業計画図、調査対象区間のマンホール図、縦断面図、幹線流入日報

等により現場特性の事前把握に努めること。 

 



 

 

(12)伏越し箇所の構造等については、下表のとおり。 

伏越し名称等 伏越し管設置深さ 下水管径／伏越し管径 伏越し管長 

小矢部川幹線 
小4 GL-7.47m 

φ1600／φ1600半割り 238.54ｍ 
小5-1 GL-7.24m 

高岡幹線 
高2-3 GL-20.60m 

φ3000／φ800×2 342.62ｍ 
高2-4 GL-19.28m 

 

（緊急事態発生時の対応)              

第６条  

(1)受注者は、下水道施設の異常による緊急事態発生の連絡を受けたときは、緊急対応マニュ

アルに従い、速やかに現場に急行し、機能回復に努めることとする。なお、これに係る経

費については別途協議する。 

 

(2) 受注者は、契約締結後、すみやかに緊急事態発生に備え、緊急連絡体制表を作成し、調査職員に提

出するものとする。 

 

（暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置） 

第７条 

受注者は、本業務を実施するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこ

れを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を調査職員に報告するとともに、警察に届け出

なければならない。また、再委託業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速

やかにその旨を報告するよう指導し、再委託業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を調査職

員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

 

（その他） 

第８条 

(1) 受注者は、調査箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等を発見した場合は、すみやか

に調査職員に報告すること。 

 

(2)設計図書に明示してない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは受注者の負担において

処理すること。 

 

(3) 受注者は、作業にあたり、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 

 

(4) 受注者は、点検調査前に幹線管渠埋設ルート等を十分把握しておくこと。また、このための下水道

台帳等の閲覧は、調査職員の許可のもと適宜行うことができるものとする。 

 

(5) 管渠目視点検、管渠TVカメラ調査、伏越し及び管渠清掃は、本業務委託の主たる部分であり原則と

して第三者へ委託し又は請け負わせてはならないものとする。 

 

(6)その他この仕様書に定めのないことについては、発注者と受注者の協議により決定するものとする。 
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(小-43-15)

旧福光町監視盤
(小ｰ34-7)

旧城端町監視盤(利波河)
(福城-7-15)

梅原MP
(福城-3-10)

布袋MP
(福城-1-12)

院瀬見MP
(井口-7)

赤祖父川MP
(井口-5-3)

井口MP(宮後)
(井口-3-43)

旧井波町監視盤
(庄-21-13)

下吉江MP
(福城-2-12)

萩布･米島伏越
(高-2-3～高-2-4)

幹線管渠点検調査業務　位置図
管渠点検調査箇所



管渠点検調査

　管渠目視調査 φ900㎜以上～φ1500㎜未満 別紙管渠調査延長 m 1424

　管渠目視調査 φ1500㎜以上 別紙管渠調査延長 m 2772

　管渠ＴＶ調査 φ900㎜未満 別紙管渠調査延長 m 713

　管渠ＴＶ調査 大口径 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

報告書作成

　管渠目視調査 φ900㎜以上 別紙管渠調査延長 m 4196

　管渠ＴＶ調査 別紙管渠調査延長 m 713

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

伏越しマンホール清掃

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　クラムシェル汲取工 2 日 2

              平成３０年度　数量総括表(高岡土木管内)        No.1

工種 種別 数量 単位 設計数量

　　クラムシェル汲取工 2 日 2

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ 34.2 m3 34

土砂処分

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　土砂処分工 スカム・し渣 m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　土砂処分工 スカム・し渣 34.2 m3 34

伏越ゲート点検 二上-長慶寺

　ゲート点検工（２回／年） 荻布-米島 2 箇所 2

浄化センター流入ゲート点検

　ゲート点検工（１回／年） 流入ゲート 1 箇所 1



管渠点検調査

　管渠目視調査 φ900㎜以上～φ1500㎜未満 別紙管渠調査延長 m 1200

　管渠目視調査 φ1500㎜以上 別紙管渠調査延長 m 5243

　管渠ＴＶ調査 φ900㎜未満 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 大口径 別紙管渠調査延長 m 1319

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

報告書作成

　管渠目視調査 φ900㎜以上 別紙管渠調査延長 m 6443

　管渠ＴＶ調査 別紙管渠調査延長 m 1319

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

伏越しマンホール清掃

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ 10.8 m3 11

　高岡幹線 荻布-米島

　　クラムシェル汲取工 日 0

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ m3 0

土砂処分

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　土砂処分工 スカム・し渣 10.8 m3 11

　高岡幹線 荻布-米島

　　土砂処分工 スカム・し渣 m3 0

伏越ゲート点検 二上-長慶寺

　ゲート点検工（２回／年） 荻布-米島 2 箇所 2

浄化センター流入ゲート点検

　ゲート点検工（１回／年） 流入ゲート 1 箇所 1

              平成３１年度　数量総括表(高岡土木管内)        No.1

工種 種別 数量 単位 設計数量



管渠点検調査

　管渠目視調査 φ900㎜以上～φ1500㎜未満 別紙管渠調査延長 m 4366

　管渠目視調査 φ1500㎜以上 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 φ900㎜未満 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 大口径 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

報告書作成

　管渠目視調査 φ900㎜以上 別紙管渠調査延長 m 4366

　管渠ＴＶ調査 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

伏越しマンホール清掃

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　クラムシェル汲取工 2 日 2

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ 34.2 m3 34

土砂処分

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　土砂処分工 スカム・し渣 m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　土砂処分工 スカム・し渣 34.2 m3 34

伏越ゲート点検 二上-長慶寺

　ゲート点検工（２回／年） 荻布-米島 2 箇所 2

浄化センター流入ゲート点検

　ゲート点検工（１回／年） 流入ゲート 1 箇所 1

              平成３２年度　数量総括表(高岡土木管内)        No.1

工種 種別 数量 単位 設計数量



管渠点検調査

　管渠目視調査 φ900㎜以上～φ1500㎜未満 別紙管渠調査延長 m 9402

　管渠目視調査 φ1500㎜以上 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 φ900㎜未満 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 大口径 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

報告書作成

　管渠目視調査 φ900㎜以上 別紙管渠調査延長 m 9402

　管渠ＴＶ調査 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

伏越しマンホール清掃

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ 10.8 m3 11

　高岡幹線 荻布-米島

　　クラムシェル汲取工 日 0

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ m3 0

土砂処分

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　土砂処分工 スカム・し渣 10.8 m3 11

　高岡幹線 荻布-米島

　　土砂処分工 スカム・し渣 0 m3 0

伏越ゲート点検 二上-長慶寺

　ゲート点検工（２回／年） 荻布-米島 2 箇所 2

浄化センター流入ゲート点検

　ゲート点検工（１回／年） 流入ゲート 1 箇所 1

              平成３３年度　数量総括表(高岡土木管内)        No.1

工種 種別 数量 単位 設計数量



管渠点検調査

　管渠目視調査 φ900㎜以上～φ1500㎜未満 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠目視調査 φ1500㎜以上 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 φ900㎜未満 別紙管渠調査延長 m 2269

　管渠ＴＶ調査 大口径 別紙管渠調査延長 m 0

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

報告書作成

　管渠目視調査 φ900㎜以上 別紙管渠調査延長 m 0

　管渠ＴＶ調査 別紙管渠調査延長 m 2269

　幹線管渠巡視点検（占用道路点検）
２回/年、６回/年
（マンホール 266箇所）

9.42km/回×6回+
41.53km/回×2回 ㎞ 140

伏越しマンホール清掃

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　クラムシェル汲取工 2 日 2

　　特殊強力吸引車清掃工 φ1500未満、MH深12m～ 34.2 m3 34

土砂処分

　小矢部川幹線 二上-長慶寺

　　土砂処分工 スカム・し渣 m3 0

　高岡幹線 荻布-米島

　　土砂処分工 スカム・し渣 34.2 m3 34

伏越ゲート点検 二上-長慶寺

　ゲート点検工（２回／年） 荻布-米島 2 箇所 2

浄化センター流入ゲート点検

　ゲート点検工（１回／年） 流入ゲート 1 箇所 1

              平成３４年度　数量総括表(高岡土木管内)        No.1

工種 種別 数量 単位 設計数量



管渠調査延長

≧1500 1350 1200 1100 1000 900 800 700 600 450 350 250 200
H30
大門幹線 大1-1 ～ 大1、大2 ～ 大3 63.45 190.35 253.80
新湊幹線 新7-3 ～ 新7-6 116.20 116.20
高岡幹線 小1-1 ～ 高4-2 2,772.32 1,424.5 342.64 4,539.43

H30小計 2,772.32 1,424.47 0.00 0.00 0.00 0.00 342.64 0.00 63.45 0.00 116.20 190.35 0.00 4,909.43
目視調査 1,424.47 ｍ(φ900以上φ1500未満)

2,772.32 ｍ(φ1500以上)
ＴＶ調査 712.64 ｍ(φ900未満)

0.00 ｍ(大口径）
H31
小矢部川幹線 小7-1 ～ 小7 1,319.38 1,319.38
小矢部川幹線 小7 ～ 小15 5,242.71 1,200.47 6,443.18

H31小計 6,562.09 1,200.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,762.56
目視調査 1,200.47 ｍ(φ900以上φ1500未満)

5,242.71 ｍ(φ1500以上)
ＴＶ調査 0.00 ｍ(φ900未満)

1,319.38 ｍ(大口径）
H32
小矢部川幹線 小15 ～ 小18 2,245.70 2,245.70
砺波庄川幹線 小9 ～ 砺3-7 2,120.32 2,120.32

H32小計 0.00 4,366.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,366.02
目視調査 4,366.02 ｍ(φ900以上φ1500未満)

0.00 ｍ(φ1500以上)
ＴＶ調査 0.00 ｍ(φ900未満)

0.00 ｍ(大口径）
H33
砺波庄川幹線 砺3-7 ～ 砺6-24 2,159.68 1,768.12 1,808.97 5,736.77
高岡幹線 高4-2 ～ 高7-4 768.94 1,276.7 1,619.8 3,665.43

H32小計 0.00 2,928.62 1,276.69 1,768.12 1,808.97 1,619.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,402.20
目視調査 9,402.20 ｍ(φ900以上φ1500未満)

0.00 ｍ(φ1500以上)
ＴＶ調査 0.00 ｍ(φ900未満)

0.00 ｍ(大口径）
H34
高岡幹線 高7-4 ～ 高9 973.78 878.19 170.04 246.88 2,268.89

H34小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973.78 878.19 0.00 170.04 0.00 0.00 246.88 2,268.89
目視調査 0.00 ｍ(φ900以上φ1500未満)

0.00 ｍ(φ1500以上)
ＴＶ調査 2,268.89 ｍ(φ900未満)

0.00 ｍ(大口径）

合計 28,709.10 ｍ
目視調査 16,393.16 ｍ(φ1500以上)

8,015.03 ｍ(φ900以上)
ＴＶ調査 2,981.53 ｍ(φ900未満)

1,319.38 ｍ(φ800以上）

幹線名 区間 合計
管径
















